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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES PUBLICAS - RDC
Check List para Contratacao Integrada

DEPTO. FOLHA ~
ETAPAS E DOCUMENTOS RELACIONADOS SETOR PROCESSO OBSERVACAO

Abertura de processo  administrativo
devidamente  autuado, protocolado e
1 | numerado (art. 38, caput, da Lei n® 8.666/93, e
item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG n°
5, de 19.12.02).

Solicitagdo/requisicdo do objeto ou
identificacdo da demanda, elaborada pelo
agente ou setor competente (Acérdado
254/2004 - Segunda Camara-TCU).

Justificativa da autoridade competente quanto
3 | a necessidade da contratagdo (art. 2°, caput e
paragrafo Unico, VII, da Lei n® 9.784/99).

Justificativa para a contratacdo e adogdo do
4 RDC, bem como do regime de execugao
(Decreto n°® 7.581/11).

Autorizacao da autoridade competente para a
5 abertura da licitacdo (art. 38, caput da Lei n°
8.666/93).

Nota técnica ou documento equivalente que
justifique o atendimento ou demandas
6 | oriundas da Lei n°® 12.708/2012, art.° 102, e Lei
n° 8.666/93, art®° 12, quanto a normas e
licencas ambientais.

Delimitacdo clara do anteprojeto e orientac¢des,
contendo o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar 0s servicos a serem
7 | contratados ou os bens a serem fornecidos,
incluindo, no que couber:

[-concepcdo da obra ou servico de
engenharia;

II - projetos anteriores ou estudos preliminares
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que embasaram a concepc¢do adotada;

Il - levantamento topografico e cadastral;

IV - pareceres de sondagem; e

V - memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, dos componentes construtivos e
dos materiais de construcdo, de forma a
estabelecer padrées minimos para a
contratagdo (Decreto n° 7.581/11 e Acérdao
1510/2013 - Plenéario-TCU).

Definiciko do objeto da contratacao,
contemplando:

[-a demonstracio e a justificativa do
programa de necessidades, a visdo global dos
investimentos e as definigdes quanto ao nivel
de servico desejado;

II-as condicdes de solidez, seguranga,
durabilidade e prazo de entrega;

I - a estética do projeto arquitetdnico; e

IV - os parametros de adequacdo ao interesse
publico, a economia na utilizacdo, a facilidade
na execucdo, aos impactos ambientais e a
acessibilidade (Decreto n°® 7.581/11).

Acordo de nivel de servigo, quanto for o caso
(Decreto n°® 7.581/11).

10

Especificagdes complementares e as normas de
execucao (Decreto n° 7.581/11).

11

Definicdo do orcamento e preco de referéncia,
remuneragdo ou prémio, conforme critério de
julgamento adotado, em planilhas
orcamentarias devidamente assinadas,
rubricadas e atualizadas (Decreto n® 7.581/11).

12

ART's referentes aos orcamentos, juntamente
com o comprovante de quitagdo das mesmas.

13

Memorando/declaracdo referente a elaboracao
dos orcamentos a ser emitido pelo
departamento/setor competente, em
consonancia a composicao de precos, devendo
contemplar inclusive a mencdo ao Acdrdao
2.622/2013-TCU e as demais pertinentes.

14

Justificativa, se for o caso, para a composicao
de precos obtidos no mercado sem a
apresentacdo de 03 orcamentos, a ser emitida
pelo departamento/setor responsavel.

15

Cronograma de execugdo, com as etapas
necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao
controle das obras (Decreto n°® 7.581/11).

16

Critérios de aceitabilidade por etapa,
estabelecidos de acordo com o orcamento
estimado na forma prevista no art. 9° da Lei n°®
12462, de 2011, e compativeis com o
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cronograma fisico do objeto licitado (Decreto
n° 7.581/11).

17

Indicagdo da fonte de recursos suficiente para
a contratacao (Decreto n°® 7.581/11, Arts. 7°, §
2°,1II, 14 e 38, caput, da Lei n°® 8.666/93).

18

Declaragdo de compatibilidade com o plano
plurianual, no caso de investimento cuja
execucao ultrapasse um exercicio financeiro
(Decreto n°® 7.581/11).

19

Se for o caso, a estimativa do impacto
orcamentario financeiro da despesa prevista no
art. 16, I, da Lei Complementar n°® 101/2000 e a
declaragdo prevista no art. 16, II, do mesmo
diploma na hipotese da despesa incidir no
caput do art. 16 - declaracago de
disponibilidade orcamentaria.

20

Definicdo dos requisitos de conformidade das
propostas, com parametros objetivos para
avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas
e de prego apresentadas pelos licitantes, os
quais compordo o Anexo XII - Critérios e
Foérmula de Pontuacado Técnica — do Edital (Lei
n°® 12.462/11, Decreto n° 7.581/11).

21

Justificativa para, se for o caso:

a)a fixacdo dos fatores de ponderagdo na
avaliacdo das propostas técnicas e de prego,
guando escolhido o critério de julgamento por
técnica e preco;

b) a indicagdo de marca ou modelo;

C) a exigéncia de amostra;

d) a exigéncia de certificacdo de qualidade do
produto ou do processo de fabricagdo; e

e)a exigéncia de carta de solidariedade
emitida pelo fabricante (Decreto n° 7.581/11).

22

Definicdo dos requisitos de habilitacdo técnico-
operacional, técnico-profissional e
Documentacdo de Técnicas Especificas (DTE),
conforme anexo do Edital (Decreto n°
7.581/11).

23

Indicagdo de equipe minima de responsaveis
técnicos, a ser anexada no Edital.

24

Indicagdo da forma de execucdo e critério de
julgamento (Decreto n° 7.581/11).

Justificativa para participacdo ou nao de

25 L
consorcios.
Indicacdo de participacdo exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e
26 | sociedades cooperativas, ou justificativa para

afastar a exclusividade (LC n° 123/06, Decreto
n® 6.204/07, Lei n° 11.488/07, Decreto n°




6.204/07)

27

Designacao da comissao de licitacdo para RDC
(Decreto n® 7.581/11) - DPL.

28

Designacdo da equipe de apoio, devendo ser
informado no minimo 02 servidores, para que
na auséncia de um, possamos realizar o
certame com o apoio do outro, sendo
indispensavel a indicacao deste

quantitativo.

29

Indicagdo de local e contato para a realizagdo
de visitas técnicas.

30

Indicagdo do Codigo CATSERV/SIASG.

31

Justificativas do departamento/setor
competente quanto aos seguros exigidos.

32

Preenchimento de formulario como
informacdes para a confeccdo do Edital.

33

Minuta do contrato a ser confeccionada pelo
DFO, respeitando os padrdes existentes,
destacando-se e informando ao DPL eventuais
alteracbes em relacdo ao padrdo atual e/ou
insercdo de informacdes.

A minuta do contrato devera contemplar como
anexo a matriz de risco, devidamente
detalhada.

IMPORTANTE: Verificar a necessidade de
insercdo de clausulas e/ou obrigacdes
pertinentes a alocagao dos riscos
contemplados nesta matriz, visando resguardar
a Administracao.

34

Matriz de risco, devida e amplamente
detalhada, afim de, resguardar a UFSC na fase
de execucao do objeto.

Lembramos que a alocagdo de riscos deve ser
feita apenas a contratada ou a contratada,
inexistindo outros agentes que possam
assumir tal alocacao.

Destaca-se como fundamentacao legal para
a elaboracao deste documento os acérdaos:
1465/2013 e 1510/2013 ambos do Plenario
do TCU.

35

Justificativa quanto a participagdo ou ndo de
consorcios na disputa.

IMPORTANTE: O certame tem como objetivo
a contratacdo integrada de um objeto, ou seja,
queremos a execucdo plena, indiferente de
empresa A ou B, focar no resultado a ser
alcancado.

Este é o mesmo entendimento para a
subcontratacdo de etapas/fases.

36

Outras justificativas ja utilizadas em outros
RDC'’s e ndo elencadas aqui, se aplicavel, for.




DEFINICAO NO TOCANTE A COMPLEXIDADE DO OBJETO

Contratacao Integrada

GRUPO 1

- Complexidade: BAIXA
- Justificativas:
Condicionante: TECNOLOGIA DE DOMINIO RESTRITO E/OU DIFERENTES METODOLOGIAS
Técnica: Justificativas técnicas para ser Contratacao Integrada
Econdmica: Justificativa econdmica para ser Contratagdo Integrada
Remuneracao Variavel: Justificativa pela ndo ado¢do da Remuneracdo Variavel
Seguro de acidentes: Justificar necessidade de seguro de acidentes (100%)
- Percentual de seguro garantia de execucao: (.... %)

Complexidade Baixa: 10%
Complexidade Média: 20%
Complexidade Alta: 30%

- Critério: Menor Preco
- Modo de Disputa: Fechado-Aberto
- Forma de Execucao: Presencial
- Férmula: Menor preco
- Peso:
Técnica: Eliminatorio
Preco: 100%
- Lances: Menor Preco
- Documentos: DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO ADICIONAL (DHA)
Documentacao para contratacao de obras e servicos de engenharia abrangendo documentos
obrigatdrios de habilitacdo (adicional), eliminatéria, sem pontuacao, cuja ndo apresentagdo
implicara em inabilitacao da empresa licitante.
1 - Documento 1:
2 — Documento 2:
3 — Documento 3:
4 — Documento 4:
5 — Documento 5:



GRUPO II

- Complexidade: MEDIA

- Justificativas:
Condicionante: DIFERENTES METODOLOGIAS E/OU TECNOLOGIAS DE DOMINIO
RESTRITO
Técnica: Justificativas técnicas para ser Contratacao Integrada
Econdmica: Justificativa econdmica para ser Contratagdo Integrada
Remuneracao Variavel: Justificativa pela ndo adocao da Remuneracdo Variavel
Seguro de acidentes: Justificar necessidade de seguro de acidentes (100%)

- Percentual de seguro garantia de execucao: (.... %)

Complexidade Baixa: 10%
Complexidade Média: 20%
Complexidade Alta: 30%

- Critério: Melhor Técnica e Preco
- Modo de Disputa: Fechado-Aberto
- Forma de Execucao: Presencial
- Formula: Preco e Técnica
- Peso:
Preco: 70%
Técnica: 30%
- Lances: Menor Preco
- Documentos: DOCUMENTAGAO DE TECNICAS ESPECIFICAS (DTE)
Documentacao exigida para contratagdo de obras e servigos de engenharia que necessitem
habilitacoes especificas, classificatoria e nao eliminatéria, com pontuacao unitaria de 1 a 10,
para cada comprovante apresentado.
1 - Documento 1:
2 — Documento 2:
3 — Documento 3:
4 — Documento 4:
5 - Documento 5:
+ Documentacao de Habilitacao Adicional (DHA) exigida no Grupo I



GRUPO III

- Complexidade: ALTA

- Justificativas:
Condicionante: INOVACAO TECNOLOGICA E/OU DIFERENTES METODOLOGIAS
Técnica: Justificativas técnicas para ser Contratacao Integrada
Econdmica: Justificativa econdmica para ser Contratagdo Integrada
Remuneracao Variavel: Justificativa pela ndo ado¢do da Remuneracdo Variavel
Seguro de acidentes: Justificar necessidade de seguro de acidentes (100%)

- Percentual de seguro garantia de execucao: (.... %)

Complexidade Baixa: 10%
Complexidade Média: 20%
Complexidade Alta: 30%

- Critério: Melhor Técnica e Preco
- Modo de Disputa: Fechado-Aberto
- Forma de Execucao: Presencial
- Formula: Preco e Técnica
- Peso:
Preco: 60% (ou 50%)
Técnica: 40% (ou 50%)
- Lances: Menor Preco
- Documentos: DOCUMENTOS PARA PONTUACAO QUALITATIVAE VARIAVEL (DQV)
Documentacao exigida para contratagdo de obras e servicos de engenharia complexos que
necessitem habilitagoes qualitativas e variaveis, pontuadas e classificatorias, com pontuacao
variavel de 1,00 a 10,00 (um a dez) para cada comprovante apresentado.
1 - Documento 1:
2 — Documento 2:
3 — Documento 3:
4 — Documento 4:
5 — Documento 5:
+ Documentacao de Habilitacao Adicional (DHA) exigida no Grupo I
+ Documentacao de Técnicas Especificas (DTE) exigidas no Grupo II



INFORMAGOES COMPLEMENTARES PARA ELABORAGAO DA MINUTA DO EDITAL
EXIGENCIAS TRADICIONAIS

Os itens descritos abaixo tém carater de SUGESTOES/EXEMPLOS, e deverdo ser alterados,
suprimidos ou acrescentados outros topicos conforme as peculiaridades do objeto e as
necessidades dos Departamentos responsaveis.

PARA PREENCHIMENTO DO DPAE

DO OBJETO

X.1 - A presente licitagdo tem como objeto a contratagao integrada de empresa, por meio do
Regime Diferenciado de Contratacoes Publicas - RDC, em regime de Contratacao Integrada,
para OOXXXXXXXXXXOOKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX da Universidade Federal de Santa
Catarina, atendidas todas as especificacbes constantes dos anteprojetos, plantas, desenhos e
demais complementos que integram este instrumento convocatorio, e consistindo de:

a) ADEQUACAO DO PROJETO BASICO
a.1) Revisdo de todos os anteprojetos fornecidos;
a.2) Propostas das solu¢des mais adequadas a cada problema encontrado;
a.3) Projeto basico concluido, impresso e com as devidas ART's;
a.4) Comprovacdo de protocolo dos projetos nos 6rgaos competentes.

b) REALIZACI\O DE TESTES E SONDAGENS
b.1) Relatdrios especificos.

c) ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO
c.1) Detalhamento do projeto basico;
c.2) Projeto executivo completo e impresso com as devidas ART's;
c.3) Planilha orcamentaria da obra, detalhada, com descricao dos valores unitarios e totais
de mao de obra e materiais, conforme modelo proposto pela UFSC;
c.4) Projeto aprovado nos 6rgdaos competentes.

d) EXECUCAO DAS OBRAS
d.1) Licenciamento ambiental, caso necessario;
d.2) Execucdo da obra;
d.3) Projetos “as built’;
d.4) Todo e qualquer servico necessario ao perfeito funcionamento da obra;
d.5) Obtencao de todos os licenciamentos, aprovac¢des e autorizaces previstas em leis e
normas federais, estaduais e municipais.



DA QUALIFICAGCAO TECNICA
IMPORTANTE: NAO E A MESMA COISA QUE CRITERIOS PARA PONTUACAO TECNICA.

X.1 - Para Qualificagcdo Técnico-Operacional:

a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove ter a empresa prestado servico compativel ao
objeto licitado, devidamente registrado no conselho competente. Este documento podera
ser substituido pelo Acervo Técnico de profissional credenciado junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

a.1l) O Acervo Técnico emitido pelo conselho competente, acompanhado dos respectivos
atestados de execugdo de obras e servicos similares e de porte equivalente ao objeto
licitado que comprove a experiéncia da empresa na execucao dos servicos, em nome de
seu profissional técnico, devidamente registrado pelo conselho competente por meio de
anotacao expressa que vincule o atestado ao acervo.

a.2) Certiddao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU. Certidoes emitidas por
conselhos de outros estados deverao apresentar visto do CREA e/ou CAU do Estado de
Santa Catarina no momento da assinatura do contrato.

a.3) O licitante devera comprovar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Indicacdo das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagdo da obra objeto da presente licitacao.

X.1.1 - Nao serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo proprio licitante.
X.2 - Para Qualificacao Técnico-Profissional:

a) Comprovagdo de que possui em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas,
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, reconhecido pelo conselho
profissional correspondente (CREA ou CAU), para acompanhar e se responsabilizar pela
execucdo da obra, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execucao de
obras e servicos com caracteristicas semelhantes as do objeto da presente licitacdo, no que
tange a caracteristicas e complexidade, devidamente comprovado mediante a exibicdo de
atestado registrado na entidade profissional competente acompanhado da respectiva
certiddo, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que declare, conforme
art. 30, inciso II, da Lei n° 8.666/93, a execucao de servico relativo a:

a.1) Execucdo de 30000 XXX XX XXX XXX XX XXX XXX KX XXXXX
b) Certiddo de Pessoa Fisica, expedida pelo conselho competente, em nome do responsavel

técnico indicado pelo licitante para acompanhar e se responsabilizar pela execucdo da
obra.



X.2.1 - Os documentos necessarios para a comprovacao de que o profissional responsavel
pela obra esta vinculado ao licitante, conforme a alinea “a” do subitem xxxxx, sdo:

1) No caso de empregado com vinculo empregaticio, o respectivo registro na carteira de
trabalho e previdéncia social, bem como a ficha ou livro de registro de empregados, este
ultimo em conformidade com as normas da Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

2) No caso de socio da empresa, o respectivo contrato social da empresa devidamente
registrado no érgao competente (Cartorio de Titulos e Documentos ou Junta Comercial), para
fins de se verificar o vinculo com os responsaveis técnicos indicados na Certiddo de Pessoa
Juridica expedida pelo CREA ou CAU.

3) No caso de contrato de prestagdo de servigos técnicos, o contrato devidamente firmado
entre as partes, com firma reconhecida e registrado em cartério, para vincular a
responsabilidade técnica com os profissionais informados na Certiddo de Pessoa Juridica
expedida pelo CREA ou CAU.

DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

X.1 - Informagdes sobre o local da obra para realizacdo de vistoria poderao ser obtidas junto ao
Departamento de XXXXXXXXXXX (XXXX), por meio dos telefones (48) 3721-XXXXXX.

DOS PRAZOS

X.1 - A proposta de preco devera ter validade minima de 120 (cento e vinte) dias corridos, a
contar da data de abertura da sessao.

X.2 - O prazo maximo previsto para a conclusao do objeto € de XX (xxxxxxxxxx) dias corridos,
considerado o disposto no subitem a seguir.

X.2.1 - A execucao do objeto devera obedecer aos seguintes prazos maximos estimados:

a) Adequacao do Projeto Basico: XX (oxxxxxxxxxxx) dias corridos (ou uteis);

b) Elaboracao do Projeto Executivo: XX (xxxxxxxxxxxx) dias corridos (ou uteis);

c) Execucgao: XX (oooxxxxxxxx) dias corridos (ou tteis);
X.2.2 - Os prazos para execucao das etapas indicados no subitem anterior poderao ser
alterados de acordo com o interesse da Administracio, mediante aprovacao dos

respectivos projetos.

X.2.3 - O prazo para inicio da execucdo do objeto sera o primeiro dia util seguinte ao do
recebimento da respectiva Ordem de Servico, que devera ser emitida pela Administracao da
UFSC em até 30 (trinta) dias, a contar do inicio da vigéncia do contrato.
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X.3 - O prazo previsto no subitem X.2.3 podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pelo licitante contratado durante o transcurso, desde que ocorra por motivo justificado
decorrente de impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento dos servigos,
causados por fatos alheios a responsabilidade do licitante contratado, devidamente comprovado e
aceito pela fiscalizagdo da UFSC.

X.4 - Caso os prazos de que tratam as condi¢Oes anteriores ndo estejam expressamente indicados
na proposta, esses serao considerados como aceitos.

X.5 - O prazo de garantia do objeto nao podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da Obra a ser emitido pela Administragdo da UFSC.
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PARA PREENCHIMENTO DO DFO

IMPORTANTE:

O preenchimento destas informacoes deve respeitar a minuta do contrato, a qual é de
responsabilidade do DFO elaborar, sendo que estas informacdes serao inseridas
também, na minuta do edital.

O preenchimento destas informacoes, nao isenta a necessidade de inser¢cao da minuta
de contrato no formato editavel nos autos do processo, sob pena de devolucao.

DA GARANTIA

X.1 - Sera exigida a prestagdo de garantia pela Adjudicataria, como condicdo para a celebragdo do
contrato, no percentual de XX% (5%, 10% ou 20%) (xxxx por cento) do valor total do contrato,
incluindo os seguros trabalhistas e previdenciarios de forma expressa, devendo ser apresentada
em até 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, optando por uma das seguintes modalidades,
em nome da UFSC:

a) Caucao em dinheiro
b) Seguro-garantia
¢) Fianca bancaria

X.1.1 - O prazo previsto subitem supramencionado podera ser prorrogado por igual periodo,
por solicitacdo escrita e justificada da Adjudicatdria e aceita pela UFSC, devendo ser
apresentada durante o periodo de vigéncia do prazo inicial.

X.1.2 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de
objeto.

X.2 - No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Agéncia da Caixa
Econdmica Federal (Operagdo n° 010), segundo o Decreto-Lei n°® 1.737/79 e Decreto n° 93.872/86,
mediante depdsito identificado a crédito da UFSC.

X.3 - A garantia prestada por fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente,
no mesmo percentual estipulado no subitem X.1, devidamente atualizada.

X.4 - A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter a mesma
validade do prazo de vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacao,
repactuacao ou alteragédo efetivada no contrato.

X.5 - No caso de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a entrega da apolice, inclusive

digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFSC a
Unica beneficiaria do seguro.
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X.6 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios dos artigos 827 e 835 do Cédigo Civil.

X.6.1 - No caso de fianca bancaria, esta devera ser fornecida por estabelecimento bancario e
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pelo art. 129 da Lei n°® 6.015/73, e devera vir acompanhada de:

a) Copia autenticada do estatuto social do banco;

b) Copia autenticada da ata da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

c) Copia autenticada do instrumento de procuracao, em se tratando de procurador do banco;
d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

X.7 - E vedada qualquer cladusula de excecao, principalmente em relacdo a garantia das verbas
trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancaria ou seguro-
garantia.

X.8 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela UFSC, em pagamento de multa
que tenha sido aplicada a Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado da data em que tiver sido notificada.

X.9 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida ap6s o perfeito e integral
cumprimento do contrato, que somente sera assim considerado quando a Contratada comprovar o
pagamento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias referentes a mao de obra utilizada.

X.9.1 - A liberagdo ou restituicdo da garantia a Contratada sera efetuada em até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, com base na Caderneta de Poupanca.

X.10 - Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdenciarias decorrentes da
contratagdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia do
contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela UFSC.

X.11 - A perda da garantia em favor da UFSC, em decorréncia de rescisdo unilateral do contrato,
far-se-a de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das

demais sangdes previstas no contrato.

X.12 - Sera exigida garantia adicional, configurando-se a hipotese prevista no art. 48, § 2° da Lei n°
8.666/93.
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DOS SEGUROS

X.1 - A Contratada deverd fazer, em companhia seguradora idénea, seguro contra riscos de
engenharia de obra no valor de 100% (cem por cento) do contrato, contemplando inclusive
questdes trabalhistas e previdenciarias, pelo prazo de execucdo da obra, apresentando a UFSC no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato.

X.1.1 - O prazo previsto no subitem acima podera ser prorrogado por igual periodo, por
solicitacdo escrita e justificada da Contratada e aceita pela Administracdo, devendo ser
apresentada durante o periodo de vigéncia da convocacao inicial.

X.1.2 - Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execucao dos servicos.

X.1.3 - A Contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no subitem X.1, sequro obrigatério de responsabilidade civil, incluindo cobertura
de morte e invalidez dos funcionarios e danos contra terceiros, no valor de 100% (cem por
cento) do contrato, ou até o limite maximo da seguradora, e pelo prazo de execucao da obra,
correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

DO REAJUSTE DO PRECO

X.1 - O preco ndo sofrerd reajuste, haja vista o periodo definido para inicio e final da entrega
definitiva da obra.

ou

X.1 - O preco sofrera reajuste contratual a partir de 1 (um) ano da proposta comercial apresentada,
sendo que o indice utilizado sera o SINAPI-SC do periodo.

X.2 - A Contratada somente podera solicitar recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

X.3 - Em ocorrendo fato fortuito ou de forca maior, a situacdo e/ou pleito serdo analisados pela
Administracao, e poderdo ser acatados, desde que devidamente comprovados e mediante planilhas
que demonstrem os aumentos cabiveis para reajustes.

X.4 - O regime de contratacio integrada do RDC pressupoe a integral e exclusiva
responsabilidade da Contratada pela execucdo de todos os servicos e etapas previstos pelos
valores inicialmente ofertados, sem direito a aditivo de precos e prazos, independentemente
de verificacao de prejuizos, exceto nos casos previstos pela Lei n° 12.462/11.
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IMPORTANTE

O responsavel pela instrucao do processual devera informar conforme o formulério acima, a pagina do processo, onde
se encontra contemplado cada documento elencado;

O processo para ser analisado e encaminhado, devera contemplar todos os documentos e informacées aqui trazidos
neste check-list, do contrario, sera devolvido;

A validade dos orcamentos é de 90 (noventa) dias a contar de sua emissao;

O processo somente sera analisado se contemplar todos os elementos elencados e/ou as justificativas para eventuais
auséncias;

Nao é funcado e/ou atribuicdo do DPL realizar analises prévias dos processos, sem que seja este, tramitado corretamente
no fluxo processual, e contemplando todos os seus elementos que aqui elencamos;

No portal do DPL é possivel encontrar um amplo material de consulta, no tocante as legislacdes que regem a matéria,
bem como, as apresentacgées ja realizadas internamente para os servidores da UFSC em Julho de 2013 e em Outubro de
2014.
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